



REGIONE LAZIO



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  
(PROVINCIA DI FROSINONE)


AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  
DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING  
(art. 153 comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

**PROGETTO PRELIMINARE**

ELABORATO:  <b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	Data:  GIUGNO 2015	El.to  <b>5</b>
	SCALA:	


**PROGETTISTA**

Ing. CARRARINI Davide



**IMPRESA**

SCAMO S.r.l.



**SCAMO** s.r.l.  
Edilizia Generale

## COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

### Ampliamento del Cimitero Comunale

#### A - LAVORI

- Lavori
- Oneri sicurezza

#### A1 - IMPORTO LAVORI

€. 1.998.370,66  
€. 39.967,41  
€. **2.038.338,07**

2,00 %

#### B - SOMME A DISPOSIZIONE

- B1 - Imprevisti
- B2 - Acquisizione aree
- B3 - Spese tecniche
- B4 - Spese sostenute per la proposta
- B5 - Pubblicazioni
- B6 - Collaudi amministrativi e statici
- B7 - Incentivi di cui all'art. 92 D.Lgs. 153/2006
- B8 - IVA su A1 e B1
- B9 - IVA su B3, B4 e B6

€. 101.916,90  
€. 30.000,00  
€. 244.600,56  
€. 50.958,45  
€. 10.000,00  
€. 20.000,00  
€. 40.766,76  
€. 214.025,49  
€. 69.422,98  
-----  
€. **751.691,16**

5,00 %

12,00 %

2,50 %

2,00 %

10 %

22 %

Totale somme a disposizione

#### TOTALE GENERALE

€. **2.790.029,23**

Investimento

€. 2.506580,76

IVA

€. 283.448,47